

平成25年度公共工事の発注見通し（後期）一覧表

平成25年度の後期に、日向市が発注を予定している工事を掲載しています。

平成25年10月1日現在

【公表した工事についての留意点】

1. 予定価格が250万円を超えると見込まれる工事であり、工事に必要な公共物管理者等や地元関係者との協議・調整が未済であるなどの理由により、その実施が未確定であるものは含まれていません。
2. 公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が公表内容と異なる場合や公表されていない工事が発注される場合があります。
3. 工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります。
4. この公表において、以前に公表した内容が変更になった場合には、備考欄に「変更」と記載し、変更後の内容を記載しています。

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
1	下水道工事25-第5工区	財光寺山下町	約6ヶ月	01_土木一式	汚水管渠 φ150VU L=500m	第3四半期	一般競争	下水道課	変更(期間・概要・時期) 【前期No.20】
2	木原都市下水路築造工事	財光寺木原	約5ヶ月	01_土木一式	W=3,800 H=1,600 L=58m ○1100 L=45m	第3四半期	指名競争	下水道課	
3	美々津海岸線道路改良工事	美々津町	約4ヶ月	01_土木一式	道路改良L=140m、擁壁工L=約60m、 排水工一式、舗装工L=140m	第3四半期	指名競争	建設課	変更(期間・概要・時期) 【前期No.23】
4	小野田大谷線道路改良工事	東郷町山陰丙	約4ヶ月	01_土木一式	道路改良L=約150m、排水工一式	第3四半期	指名競争	建設課	変更(時期) 【前期No.25】
5	中山崎後線道路改良工事	塩見	約3ヶ月	01_土木一式	道路改良L=120m、舗装幅員W=5.7m 排水工一式	第3四半期	指名競争	建設課	変更(期間・時期) 【前期No.28】
6	南日向日の平線道路改良工事(その2)	平岩	約2ヶ月	01_土木一式	道路改良L=50m、擁壁工L=50m、排水工一式	第3四半期	指名競争	建設課	
7	権現原線排水整備工事	塩見	約2ヶ月	01_土木一式	延長L=約30m、排水工一式	第3四半期	指名競争	建設課	変更(期間・概要) 【前期No.41】
8	平成25年度財光寺南部地区道路改良工事(その2)	財光寺丸池ほか	約5ヶ月	01_土木一式	道路改良 L=132m、土工一式 排水工一式 舗装工 A=600㎡	第3四半期	指名競争	建設課	追加
9	平成25年度幡浦地区道路改良工事	日知屋	約4ヶ月	01_土木一式	道路改良 L=83m、土工一式 排水工一式 舗装工 A=600㎡	第3四半期	指名競争	建設課	追加
10	田久保川河川災害復旧工事	美々津町	約3ヶ月	01_土木一式	護岸復旧延長L=9m	第3四半期	指名競争	建設課	追加
11	東郷橋橋脚根固め工事	東郷町山陰丙	約3ヶ月	01_土木一式	橋脚根固め工 N=2箇所	第3四半期	指名競争	建設課	追加
12	東郷橋卸児線道路災害復旧工事	東郷町山陰乙	約3ヶ月	01_土木一式	復旧延長L=11m 法面保護工A=110㎡	第3四半期	指名競争	建設課	追加
13	市内一円交通安全施設設置工事(その4)	市内一円	約2ヶ月	01_土木一式	区画線工 L=約4,500m、カーブミラー設置工 N=2基 ガードレール設置工 L=約50m	第3四半期	指名競争	建設課	
14	市内一円交通安全施設設置工事(その5)	市内一円	約2ヶ月	01_土木一式	区画線工 L=約4,500m、カーブミラー設置工 N=2基 ガードレール設置工 L=約50m	第3四半期	指名競争	建設課	

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
15	〇〇線外排水施設整備工事 ※〇には路線名が入る	市内一円	約3ヶ月	01_土木一式	側溝敷設工 L=200m	第3四半期	指名競争	建設課	変更(名称) 【前期No.46】
16	〇〇線外排水施設整備工事 ※〇には路線名が入る	市内一円	約3ヶ月	01_土木一式	側溝敷設工 L=200m	第3四半期	指名競争	建設課	変更(名称) 【前期No.47】
17	市内一円道路施設整備工事	市内一円	約3ヶ月	01_土木一式	水路補修工ほか	第3四半期	指名競争	建設課	変更(概要・時期) 【前期No.33】
18	赤岩川1号橋落橋防止施設工事	平岩	約5ヶ月	01_土木一式	落橋防止システム 一式	第3四半期	指名競争	建設課	変更(時期) 【前期No.34】
19	東九州自動車道流末排水整備工事(その2)	平岩	約4ヶ月	01_土木一式	排水工 L=250m	第3四半期	指名競争	建設課	変更(名称) 【前期No.43】
20	東九州自動車道流末排水整備工事(その1)	平岩	約4ヶ月	01_土木一式	排水工 L=50m	第3四半期	指名競争	建設課	追加
21	高砂通線築造工事	原町	約3ヶ月	01_土木一式	道路築造(歩道部) L=30.0m	第3四半期	指名競争	市街地整備課	変更(時期) 【前期No.13】
22	財光寺南地区築造工事(その6)	財光寺	約5ヶ月	01_土木一式	道路築造、排水工、宅地造成 一式	第3四半期	指名競争	市街地整備課	変更(概要) 【前期No.36】
23	日向市駅案内標識設置工事	鶴町	約3ヶ月	01_土木一式	案内標識板設置 N=2基	第3四半期	指名競争	市街地整備課	追加
24	平成25年度道整備交付金事業 横瀬・広瀬線開設工事	東郷町山陰乙	約6ヶ月	01_土木一式	林道開設 L=160m、W=4.0m	第3四半期	指名競争	林業振興課	追加
25	初木線道路改良工事(その2)	平岩	約3ヶ月	01_土木一式	道路改良L=50m、擁壁工L=50m、舗装幅員W=5.5m	第4四半期	指名競争	建設課	追加
26	市内一円交通安全施設設置工事(その6)	市内一円	約2ヶ月	01_土木一式	区画線工 L=約4,500m、カーブミラー設置工 N=2基 ガードレール設置工 L=約51m	第4四半期	指名競争	建設課	追加
27	財光寺南地区雨水排水築造工事(その1)	財光寺	約4ヶ月	01_土木一式	排水工 φ800~700 L=212m	第4四半期	指名競争	市街地整備課	変更(概要・時期) 【前期No.14】
28	津波避難路整備工事	平岩	約5ヶ月	01_土木一式	避難路整備 L=47m	第3四半期	指名競争	防災推進課	

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
29	小学校防災機能強化事業 日知屋小学校屋外避難階段整備工事	日知屋	約4ヶ月	02_建築一式	屋外避難階段 1基、屋上手摺 1箇所、避難通路 一式	第3四半期	指名競争	教育総務課	
30	小学校防災機能強化事業 財光寺南小学校屋外避難階段整備工事	財光寺	約4ヶ月	02_建築一式	屋外避難階段 3基、屋上手摺 3箇所	第3四半期	指名競争	教育総務課	
31	大王谷住宅 1号棟倉庫改修工事	大王町	約3ヶ月	02_建築一式	大王谷住宅 1号棟の倉庫18戸分をプレハブからCB造で建替えるもの A=38.16㎡	第3四半期	指名競争	建築住宅課	追加
32	塩田住宅 3号棟倉庫改修工事	日知屋塩田	約3ヶ月	02_建築一式	塩田住宅 3号棟の倉庫24戸分と共用倉庫をプレハブからCB造で建替えるもの A=79.5㎡	第3四半期	指名競争	建築住宅課	追加
33	塩田住宅 4号棟倉庫改修工事	日知屋塩田	約3ヶ月	02_建築一式	塩田住宅 4号棟の倉庫16戸分と共用倉庫をプレハブからCB造で建替えるもの A=54.06㎡	第3四半期	指名競争	建築住宅課	追加
34	学校給食共同調理場建設事業 建築主体工事	塩見	約10ヶ月	02_建築一式	調理場棟 S2F A=3,000㎡ 車庫棟 S1F A= 230㎡	第4四半期	指名競争	教育総務課	追加
35	高齢者住宅住戸改善事業 (場所未定)	未定	約3ヶ月	02_建築一式	内部改造、スロープの設置	第3四半期	指名競争	建築住宅課	
36	高齢者住宅住戸改善事業 (場所未定)	未定	約3ヶ月	02_建築一式	内部改造、スロープの設置	第3四半期	指名競争	建築住宅課	
37	櫛の山住宅ストック総合改善事業 (4期・11号棟)主体工事	日知屋公園通り	約3ヶ月	02_建築一式	11号棟(20戸)の外壁改修、手摺取替	第3四半期	指名競争	建築住宅課	
38	大王谷運動公園トイレ改修工事	大王町	約5ヶ月	02_建築一式	多目的トイレ改修工事 一式	第3四半期	指名競争	防災推進課	
39	下水道工事25-第4工区	財光寺山下町	約5ヶ月	08_電気	マンホールポンプ 機械・電気設備 一式	第3四半期	指名競争	下水道課	変更(時期) 【前期No.65】
40	富高財光寺通線照明柱設置工事	財光寺	約5ヶ月	08_電気	照明柱4基	第3四半期	指名競争	市街地整備課	追加
41	学校給食共同調理場建設事業 電気設備工事	塩見	約10ヶ月	08_電気	受変電設備・一般電気設備・弱電設備 自家用発電設備・太陽光発電設備	第4四半期	指名競争	教育総務課	追加
42	小学校防災機能強化事業 美々津小学校太陽光発電整備工事	美々津町	約6ヶ月	08_電気	太陽光発電装置 一式、蓄電設備 一式、省エネ照明設備 一式	第3四半期	指名競争	教育総務課	変更(時期) 【前期No.66】

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
43	中学校防災機能強化事業 財光寺中学校太陽光発電整備工事	財光寺	約6ヶ月	08_電気	太陽光発電装置 一式、蓄電設備 一式、省エネ照明設備 一式	第3四半期	指名競争	教育総務課	変更(時期) 【前期No.67】
44	小学校再生可能エネルギー整備事業 日知屋東小学校太陽光発電整備工事	日知屋	約6ヶ月	08_電気	太陽光発電装置 一式、蓄電設備 一式、省エネ照明設備 一式	第3四半期	指名競争	教育総務課	変更(時期) 【前期No.68】
45	津波避難路整備工事その2	平岩	約4ヶ月	08_電気	照明設置工事 一式	第3四半期	指名競争入札	防災推進課	追加
46	避難地トイレ設置工事	大王町	約3ヶ月	09_管	屋外トイレ 1箇所	第3四半期	指名競争	市街地整備課	追加
47	学校給食共同調理場建設事業 給排水衛生設備工事	塩見	約10ヶ月	09_管	給排水設備・消防設備・排水処理設備 ボイラー設備・空調換気設備	第4四半期	指名競争	教育総務課	追加
48	櫛の山住宅ストック総合改善事業 (4期・11号棟)給湯設備工事	日知屋公園通り	約3ヶ月	09_管	ボイラー、シャワーの設置、ガス配管替え	第3四半期	指名競争	建築住宅課	
49	舗装復旧工事25-第1工区	財光寺比良町	約3ヶ月	13_ほ装	舗装復旧工 A=1, 300㎡	第3四半期	指名競争	下水道課	変更(概要・時期) 【前期No.73】
50	宮ノ下3号線道路舗装工事	美々津町	約3ヶ月	13_ほ装	舗装延長L=約340m、舗装幅員W=7.0m	第3四半期	指名競争	建設課	変更(時期) 【前期No.83】
51	H24防災・安全交付金 沖原松立線舗装補修工事	財光寺	約3ヶ月	13_ほ装	路床工・舗装工 A=1000㎡	第3四半期	指名競争	建設課	変更(名称・場所・概要) 【前期No.78】
52	H24防災・安全交付金 赤岩中野線外舗装補修工事	平岩	約3ヶ月	13_ほ装	舗装工 A=2500㎡	第3四半期	指名競争	建設課	変更(名称・場所・概要) 【前期No.79】
53	駅北通線道路舗装工事	向江町	約4ヶ月	13_ほ装	道路舗装工 A=1400㎡	第3四半期	指名競争	市街地整備課	変更(時期) 【前期No.77】
54	日向市駅周辺地区 草場細島通線歩道舗装工事	上町	約3ヶ月	13_ほ装	レンガ舗装L=42m、A=122㎡	第3四半期	指名競争	市街地整備課	追加
55	富高財光寺通線舗装工事(その2)	財光寺	約3ヶ月	13_ほ装	舗装工 A=3, 300m2	第3四半期	指名競争	市街地整備課	追加
56	平成25年度道整備交付金事業 庵登線舗装工事	東郷町山陰己	約3ヶ月	13_ほ装	林道舗装 L=800m、W=3.0m	第3四半期	指名競争	林業振興課	

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
57	平成25年度県単林道網総合整備事業 熊山線舗装工事	東郷町山陰乙	約3ヶ月	13_ほ装	林道舗装 L=420m、W=4.0m	第3四半期	指名競争	林業振興課	
58	〇〇線外市道舗装補修工事 ※〇には路線名が入る	市内一円	約2ヶ月	13_ほ装	舗装工 A=600㎡	第4四半期	指名競争	建設課	追加
59	H24防災・安全交付金 富高塩見線線(富高工区)舗装補修工事	富高	約2ヶ月	13_ほ装	舗装工 A=600㎡	第4四半期	指名競争	建設課	変更(名称・場所・概要・ 時期)【前期No.76】
60	財光寺南地区舗装工事(その2)	財光寺	約3ヶ月	13_ほ装	舗装工 A=2,300㎡	第4四半期	指名競争	市街地整備課	変更(概要・時期) 【前期No.85】
61	櫛の山住宅ストック総合改善事業 (4期・11号棟)塗装及び防水工事	日知屋公園通り	約3ヶ月	13_ほ装	外壁塗装、浴室内塗装	第3四半期	指名競争	建築住宅課	
62	3系配水池屋上防水工事	権現原浄水場内	約3ヶ月	18_防水	防水塗装 A=1265㎡	第3四半期	指名競争	水道課	追加
63	寺迫小学校プール改修工事	東郷町山陰甲	約4ヶ月	18_防水	プール防水工事 A=300㎡	第3四半期	指名競争	教育総務課	
64	塩見小学校プール改修工事	塩見	約4ヶ月	18_防水	プール防水工事 A=300㎡	第3四半期	指名競争	教育総務課	
65	木原住宅 2号棟防水改修工事	財光寺木原	約2ヶ月	18_防水	木原住宅2号棟屋上部分の防水改修 A=319㎡	第3四半期	指名競争	建築住宅課	追加
66	[H25元気臨時交付金]ひまわり寮更新事業 管理棟及び食堂棟屋根更新工事	財光寺	約3ヶ月	18_防水	屋根防水更新工事一式	第4四半期	指名競争	高齢者あんしん課	追加
67	中央通線緑化推進事業	中央通線	約3ヶ月	23_造園	植栽工一式	第3四半期	指名競争	まちづくり政策課	変更(期間) 【前期No.96】
68	日知屋財光寺通線緑化推進事業	日知屋財光寺通線	約3ヶ月	23_造園	植栽工一式	第3四半期	指名競争	まちづくり政策課	変更(期間) 【前期No.97】
69	平成24年度簡易水道施設統合整備事業 山陰地区送配水施設等整備工事(1工区)	東郷町山陰丙	約4ヶ月	26_水道施設	送水管 φ100 L=1450m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要) 【前期No.99】
70	平成24年度簡易水道施設統合整備事業 山陰地区送配水施設等整備工事(2工区)	東郷町山陰乙	約3ヶ月	26_水道施設	送水管 φ75 L=670m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要) 【前期No.100】

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
71	平成24年度簡易水道施設統合整備事業 山陰地区送配水施設等整備工事(3工区)	東郷町山陰乙	約4ヶ月	26_水道施設	送水管φ75 L=580m 配水管Φ100 L=300m	第3四半期	指名競争	水道課	追加
72	日向台団地地区管路舗装工事	富高不動寺	約4ヶ月	26_水道施設	舗装工A=470㎡	第3四半期	指名競争	水道課	変更(時期) 【前期No.109】
73	財光寺南地区配水管布設工事(その2)	財光寺区画整理 地内	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(φ75～φ300)	第3四半期	指名競争	水道課	変更(時期) 【前期No.112】
74	財光寺南地区配水管布設工事(その3)	財光寺区画整理 地内	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(φ75～φ300)	第3四半期	指名競争	水道課	変更(時期) 【前期No.113】
75	市道草場細島通線配水管布設工事	春原町2丁目	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(DIPφ75～150)L=120m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要・時期) 【前期No.114】
76	県道細島通線配水管布設工事(古田工区)	日知屋古田町ほか	約3ヶ月	26_水道施設	配水管(HIVP・DIPφ75～200)L=100m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(名称・時期) 【前期No.115】
77	市道曾根6号線配水管布設工事	中堀町1丁目	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(DIPφ150)L=220m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(期間・概要・時期) 【前期No.116】
78	市道中央通線配水管布設工事(1工区)	鶴町3丁目ほか	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(DIPφ75～200)L=200m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(名称・期間・概要・ 時期)【前期No.117】
79	市道中央通線配水管布設工事(2工区)	鶴町3丁目ほか	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(DIPφ75～200)L=200m	第3四半期	指名競争	水道課	追加
80	市道新町江良線配水管布設工事	原町3丁目	約5ヶ月	26_水道施設	配水管(DIPφ150)L=440m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要・時期) 【前期No.118】
81	市道本町草場線配水管布設工事	富高草場	約3ヶ月	26_水道施設	配水管(HIVPφ75)L=150m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(時期) 【前期No.119】
82	財光寺南部地区配水管布設工事	財光寺丸池	約4ヶ月	26_水道施設	配水管(HIVPφ75～50)L=180m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要・時期) 【前期No.120】
83	細島東部地区配水管布設工事	細島宮ノ上	約2ヶ月	26_水道施設	配水管(SGP-VDφ50)L=150m	第3四半期	指名競争	水道課	
84	2系場内送水管更新工事	権現原浄水場内	約4ヶ月	26_水道施設	送水管(DIPφ450)L=40m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要)

平成25年度公共工事の発注見通し(後期分)

No.	工事名称	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	入札・契約方法	担当課	備考
85	3系ろ過池表洗管更新工事	権現原浄水場内	約3ヶ月	26.水道施設	表洗管(DIPφ150) L=55m	第3四半期	指名競争	水道課	変更(概要)